

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

**WILAYA DE M'SILA
DAIRA DE MAGRA
COMMUNE DE MAGRA**

MAGRA LE :

NIF: 099716000280672

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE + L'INFRUCTUOSITE

- Conformément aux dispositions de la loi n° 23/12 du 05 août 2023 portant règles générales relatives aux marchés publics ;et décret présidentiel n°15/247 notamment au 16/09/2015 portante réglementation des marches publics et des délégation de service public.

- En suit AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°: 19 /2025 Publier au journaux Nationales : El- wassat du 11/12/2025 ET La sentinelle DU 11/12/2025 journaux électroniques inter news DU 15/12/2025 et DZAIR TUBE DU 15/12/2025 .

- Et suite de la réunion de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres- d'ouverture des plis du :21/12/2025

- Et suite de la réunion de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres- d'évaluation des offres du : 11/01/2026

Le P.APC de la commune de MAGRA informe AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE Selon le tableau suivant :

N°	projet	Designation E T P	CARTE *N FISCAL D E.T.P	MANTANT DA APRES CORRECTION	DELAI DE RALISATIO N	OBSV
01	Réalisation et préparation des structures scolaires et administratives à magra	ACHOUR RIAD	1782811003 0715802801	5,987,589.72	03 MOIS	OFFRE QUALIFIER
	Lot 01 : Étude, suivi et réalisation de deux classes à l'annexe du chahid Bouafia Tayeb à magra					
	Lot 02 : Étude, suivi et réalisation d'une classe à l'école Chahid Bouhafs Dahman à magra	BOUHAFS LAID	1722811004 3417400000	2,996,134.40	75 JOURS	OFFRE QUALIFIER
	Lot 03: Étude, suivi et réalisation de murs et d'une aile administrative, ainsi que l'aménagement de la cour pour l'annexe de l'école Chahid Faraj Ahmed à Malih à magra.	L'INFRECTIEUSETTE de l'opération A COUSE DE manque de financement garanti pour les besoins conformément à l'article 40 du décret présidentiel 15/247 daté du 16/09/2015.				
	Lot 04 : Suivi et achèvement de la réalisation d'un siège administratif à magra - deuxième tranche –	L'INFRECTIEUSETTE de l'opération A COUSE DE manque de financement garanti pour les besoins conformément à l'article 40 du décret présidentiel 15/247 daté du 16/09/2015.				
03	Lot 05 : Suite de l'aménagement de l'annexe administrative 634 à magra	L'INFRECTIEUSETTE de l'opération A COUSE DE Ne recevoir aucune offre conformément à l'article 40 du décret présidentiel 15/247 daté du 16/09/2015.				
	Lot 06 : Complément de la réhabilitation d'un siège administratif dans le quartier Al-Moujahid Khairi Al-Kheir à magra	L'INFRECTIEUSETTE de l'opération A COUSE DE Ne recevoir aucune offre conformément à l'article 40 du décret présidentiel 15/247 daté du 16/09/2015.				
	Lot 07 : Réalisation de l'éclairage public des terrains de quartier à magra	L'INFRECTIEUSETTE de l'opération A COUSE DE Ne recevoir aucune offre conformément à l'article 40 du décret présidentiel 15/247 daté du 16/09/2015.				

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de l'assemblée populaire communale de magra dans les 10 jours a compter de la publication du présent avis et cela Conformément l'acte 82 au décret présidentiel n°15/247 notamment au 16/09/2015 portante réglementation des marches publics et des délégation de service public .

LE PRESIDENT DE L' A P . C