



AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 53 de la loi N° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 Aout 2023, et les articles 65 et 82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la Direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction de la wilaya de M'sila informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert N° 15/2026 paru en date du: 08/04/2026 au "الغد الجزائري" et "L'Algérie Aujourd'hui", et suite à l'analyse et à l'évaluation des offres, le suivi et le contrôle technique ont été provisoirement attribués selon les critères précisés dans le cahier des charges comme suit:

Opération : Etude, suivi et réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires à travers la wilaya de M'sila -programme 2026

Entreprise	NIF	Projet	Montant (TTC) avant correction (DA)	Montant (TTC) après correction (DA)	Délais	Note tech.	Obs
<i>Lot n°01 : Réalisation du réseau d'assainissement et du réseau d'eau potable pour les logements AADL 3 commune de M'sila – 1ère tranche.</i>							
BENYETTOU Elhaçen	191280103126170	<u>Premier Lot : Suivi technique Lot n°01</u>	556.000.00	556.000.00	06 Mois	80.00	/
<i>Lot n°02 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public et réseau d'assainissement pour :400/2500 logements publics locatifs (LPL) au POS n°07,300/1500 logements au POS Route Hammam Dalaa+60/400/1500 logements au POS n°01, Commune de M'sila.</i>							
BELHOUT Messaoud	186110100676146	<u>Deuxième Lot : Suivi technique Lot n°02</u>	900.000.00	900.000.00	05 Mois	55.00	/
		<u>Troisième Lot : Contrôle technique Lot n°02</u>	400.000.00	400.000.00	05 Mois	60.00	/
<i>Lot n°03 : Revêtement des voiries, aménagement des trottoirs et éclairage public du projet de logements AADL 3 au POS n°07, commune de M'sila – 1ère tranche.</i>							
FEKARCHA Yasmina	289340300430117	<u>Quatrième Lot : Suivi technique Lot n°03</u>	497.000.00	497.000.00	03 Mois	57.50	/
BELHOUT Messaoud	186110100676146	<u>Cinquième Lot : Contrôle technique Lot n°03</u>	400.000.00	400.000.00	03 Mois	60.00	/
<i>Lot n°04 : Réalisation d'un mur de soutènement de protection pour (80 LPL + 650 LPL) à ZAU 01, commune de Sidi Aïssa.</i>							
BOUDIAR Hemida	185281900279172	<u>Sixième Lot : Suivi technique Lot n°04</u>	1.023.400.00	1.023.400.00	05 Mois	75.00	/
BELHOUT Messaoud	186110100676146	<u>Septième Lot : Contrôle technique Lot n°04</u>	400.000.00	400.000.00	05 Mois	60.00	/
<i>Lot n°05 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public, réseau d'assainissement + réseau d'eau potable pour 250/2500 logements publics locatifs, commune de Magra.</i>							
BELHOUT Messaoud	186110100676146	<u>Huitième Lot : Suivi technique Lot n°05</u>	780.000.00	780.000.00	04 Mois	55.00	/
BOUALEM Souha « Gérant »	002334046697586	<u>Neuvième Lot : Contrôle technique Lot n°05</u>	370.090.00	370.090.00	04 Mois	65.00	/
<i>Lot n°06 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public, réseau d'assainissement + réseau d'eau potable pour 100/2500 logements publics locatifs, commune de Sidi Ameur.</i>							
BENMAMER Tarik	195063900949113	<u>Dixième Lot : Suivi technique Lot n°06</u>	595.000.00	595.000.00	03 Mois	60.00	/
BELHOUT Messaoud	186110100676146	<u>Onzième Lot : Contrôle technique Lot n°06</u>	450.000.00	450.000.00	03 Mois	60.00	/
<i>Lot n°07 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public, réseau d'assainissement + réseau d'eau potable pour 100/2500 logements publics locatifs, commune d'Ouled Sidi Brahim.</i>							
ELAIHAR Soumia	292282000364161	<u>Douzième Lot : Suivi technique Lot n°07</u>	547.000.00	547.000.00	03 Mois	60.00	/
B.E.R.M'sila	000028056234398	<u>Treizième Lot : Contrôle technique Lot n°07</u>	433.160.00	433.160.00	03 Mois	80.00	/

<i>Lot n°08 : Réalisation d'un mur de soutènement de protection pour 50/1500 + 100/400 logements, commune de Hammam Dalaa.</i>							
LADJLET Oussama	190280104926163	<u>Quatorzième Lot : Suivi technique Lot n°08</u>	873.000.00	867.000.00	03 Mois	55.00	/
BOUALEM Souha « Gérant »	002334046697586	<u>Quinzième Lot : Contrôle technique Lot n°08</u>	260.610.00	260.610.00	03 Mois	65.00	/
<i>Lot n°09 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public et réseau d'assainissement pour 150/2500 logements publics locatifs (LPL), commune de Hammam D'alàa.</i>							
BENMAMER Tarik	195063900949113	<u>Seizième Lot : Suivi technique Lot n°09</u>	505.750.00	505.750.00	03 Mois	60.00	/
BOUALEM Souha « Gérant »	002334046697586	<u>Dix-septième Lot : Contrôle technique Lot n°09</u>	343.910.00	343.910.00	03 Mois	65.00	/
<i>Lot n°10 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public, réseau d'assainissement + réseau d'eau potable pour 200/2500 logements publics locatifs (LPL), commune d'Ouled Derradj.</i>							
GUERNA Nesrine	295280101207159	<u>Dix-huitième Lot : Suivi technique Lot n°10</u>	599.760.00	504.000.00	03 Mois	55.00	/
BOUALEM Souha « Gérant »	002334046697586	<u>Dix-neuvième Lot : Contrôle technique Lot n°10</u>	454.580.00	454.580.00	03 Mois	65.00	/
<i>Lot n°11 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public et réseau d'assainissement pour 100/2500 logements publics locatifs (LPL), commune d'Aïn El Melh.</i>							
E LAIHAR Soumia	292282000364161	<u>Vingtième Lot : Suivi technique Lot n°11</u>	654.000.00	654.000.00	03 Mois	60.00	/
B.E.R.M'sila	000028056234398	<u>Vingt et unième Lot : Contrôle technique Lot n°11</u>	510.510.00	510.510.00	03 Mois	80.00	/
<i>Lot n°12 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public pour 100/2500 logements publics locatifs, commune de Medjedel.</i>							
GUERNA Nesrine	295280101207159	<u>Vingt-deuxième Lot : Suivi technique Lot n°12</u>	744.940.00	626.000.00	03 Mois	55.00	/
B.E.R.M'sila	000028056234398	<u>Vingt-troisième Lot : Contrôle technique Lot n°12</u>	715.190.00	715.190.00	03 Mois	80.00	/
<i>Lot n°13 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public et réseau d'assainissement pour 100/2500 logements publics locatifs, commune de Ben Srour.</i>							
BRIKI Abdelhafid	185280100787160	<u>Vingt-quatrième Lot : Suivi technique Lot n°13</u>	636.650.00	636.650.00	03 Mois	80.00	/
B.E.R.M'sila	000028056234398	<u>Vingt-cinquième Lot : Contrôle technique Lot n°13</u>	489.090.00	489.090.00	03 Mois	80.00	/
<i>Lot n°14 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public, réseau d'assainissement + réseau d'eau potable pour 72/300/2500 logements publics locatifs, commune de Sidi Aïssa.</i>							
BRIKI Abdelhafid	185280100787160	<u>Vingt-sixième Lot : Suivi technique Lot n°14</u>	636.650.00	636.650.00	03 Mois	80.00	/
ZEKKOUR Slimane « Gérant »	000725006742831	<u>Vingt-septième Lot : Contrôle technique Lot n°14</u>	631.890.00	631.890.00	03 Mois	90.00	/
<i>Lot n°15 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public, réseau d'assainissement + réseau d'eau potable pour 100 logements publics locatifs (LPL), commune d'Aïn El Hadjel.</i>							
Med CHIKOUCHE Soufiane	185280100166143	<u>Vingt-huitième Lot : Suivi technique Lot n°15</u>	897.022.00	897.022.00	03 Mois	55.00	/
ZEKKOUR Slimane « Gérant »	000725006742831	<u>Vingt-neuvième Lot : Contrôle technique Lot n°15</u>	710.430.00	710.430.00	03 Mois	90.00	/
<i>Lot n°16 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public et réseau d'assainissement pour 100/2500 logements publics locatifs (LPL), commune de Djebel Messaad.</i>							
BAGHDADI Nabil	191280103126170	<u>Trentième Lot : Suivi technique Lot n°16</u>	1.030.540.00	1.030.540.00	03 Mois	60.00	/
ZEKKOUR Slimane « Gérant »	000725006742831	<u>Trente et unième Lot : Contrôle technique Lot n°16</u>	710.430.00	710.430.00	03 Mois	90.00	/
<i>Lot n°17 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public, réseau d'assainissement + réseau d'eau potable pour 100/2500 logements publics locatifs, commune de Chellal.</i>							
Med CHIKOUCHE Soufiane	185280100166143	<u>Trente-deuxième Lot : Suivi technique Lot n°17</u>	799.680.00	799.680.00	03 Mois	55.00	/
ZEKKOUR Slimane « Gérant »	000725006742831	<u>Trente-troisième Lot : Contrôle technique Lot n°17</u>	710.430.00	710.430.00	03 Mois	90.00	/
<i>Lot n°18 : Aménagement des trottoirs et des voiries, éclairage public et réseau d'assainissement pour 100 logements publics locatifs (LPL), commune d'El Khoubana.</i>							

GUECHI Yazid	182054202461173	<u>Trente-quatrième Lot :</u> <u>Suivi technique Lot n°18</u>	1.487.500.00	1.487.500.00	03 Mois	55.00	/
CHITTIOUI Brahim	182390600576108	<u>Trente-cinquième Lot :</u> <u>Contrôle technique Lot n°18</u>	833.000.00	833.000.00	03 Mois	60.00	/

- ✓ *Tout soumissionnaire qui conteste ces résultats et souhaite les connaître sont invitées à se rapprocher de la direction dans un délai maximum de trois jours à compter du premier jour de publication de cette annonce.*
- ✓ *Les soumissionnaires peuvent également introduire leurs recours auprès de la commission des marchés publics de la Wilaya dans un délai de dix jours à compter du premier jour de la publication de cette annonce. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un repos légal, le délai prévu pour le dépôt des recours sera prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.*